ZMLUVA O DIELO ¢.1303/2016

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasledujucich Zakona ¢€islo 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a Zakona ¢islo 254/1998 Z. z. v platnom zneni

1. DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

1.1. Objednavatefl

Nazov : Obec Nemecky

Sidlo : Nemecky 194, 956 22 Prasice
zastupeny : Ing. Viera Uhlarova, starostka obce
ICO : 00655015

Tel : 038/539 16 23

Pravna forma : obec - samosprava

(dalej len ,,objednavatel™)
a

1.2. Zhotovitel (skupina dodavatelov):

Nazov : SportReal Nitra s.r.o.

Sidlo : Prazska 2, 949 11 Nitra
zastupeny : Ing. Roman Morav¢ik, konatel
ICO : 36 782 041

DIC : 2022379590

IC DPH : SK2022379590

Bankové spojenie : CSOB, as.

Cislo G¢tu : 4011933576/7500

Oznacgenie registra : Obchodny register

Zhotovitel je platca DPH
Zapisany v OR OS Nitre, odd.: Sro, vl.¢.: 19978/N
(dalej len ,zhotovitel)

1.3. Objednavatel poveruje zastupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: ..........cccoccini,
suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych: ..o,

1.4. Zhotovitel poveruje zastupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Ing. Roman Morav¢ik
suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych: Ing. Roman Morav¢ik
vykonom hlavného stavbyveduceho na stavbe: Richard Maly

1.5. Technicky dozor objednavatela: ............ccccccoiiiiiiiiiiiiiinnen,



1. PREAMBULA

3.

1.1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania v zmysle zakona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne a zavazuju sa
vzajomne bez meskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat vplyv na plnenie
zmluvnych zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skuto¢nosti budu znasat
nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut.

1.3. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spOsobilé na pravne ukony v plnej miere a prejavuju vélu uzavriet zmluvu
o dielo v nasledovnom zneni.

1.4. Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet podla ¢lanku 2. tejto zmluvy bude realizovat’ s odbornou
starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi zamestnancami.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentacia sutaze konanej objednavatefom podla zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani,
v zneni neskorSich predpisov,

2.1.2. projektova dokumentacia pre projekt ,,VYSTAVBA MULTIFUNKCNEHO IHRISKA 36 x 18 m
V OBCI NEMECKY* s vykresovou &astou a vykazom vymer — rozpo&tom dokumentécie pre vyber
zhotovitela stavby,

2.1.3. ponuka zhotovitela zo dha 05.01.2016, sucastou, ktorej je oceneny vykaz vymer, spracovany
zhotovitefom na zaklade sutaznych podkladov, a to aj v elektronickej podobe (priloha €. 1).

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskuto&nenie prac pri vystavbe diela ,,VYSTAVBA MULTIFUNKCNEHO
IHRISKA 36 x 18 m V OBCI NEMECKY*.

2.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost' vo vysokom Standarde
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovanych parametrov, platnych STN a zavaznych noriem
EU, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.

2.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom projektovou
dokumentaciou a touto zmluvou, v pripade ziskania dotacie iba na niektoré zo stavebnych objektov je
predmetom realizacie takyto stavebny objekt.

2.5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spésobily vykonavat dielo
podla tejto zmluvy.

2.6. Zhotovitel zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a vdas, vtermine dohodnutom s objednavatelom, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje
za riadne dokon&ené a prevzaté dielo zaplatit dohodnuti cenu podla pravidiel uvedenych v €lanku 4. tejto
zmluvy.

CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokonéit’ dielo v lehote 18 dni, prifom zalatie realizacie diela nastava
protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska a dokoncenie diela protokolarnym odovzdanim
a prevzatim dokonceného diela. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska s ohladom na

poveternostné podmienky

3.2. Hlavnym staveniskom a miestom uskuto¢novania prac je Obec Nemecky.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné prediZit len vtedy, ak
zhotovitel je v omeskani v dosledku porusenia spolupdsobenia objednavatela podfa tejto zmluvy, ato
o dobu trvania tohto poruSenia, ako aj v désledku okolnosti suvisiacich s vy$Sou mocou.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu oc€islované,
datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami a stanu sa tak su¢astou zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaistit nepretrzity chod prac na stavbe v sulade s postupom prac pri dodrzani
vSetkych prisluSnych predpisov tykajucich sa jednak bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
Zakonnika prace a inych vSeobecne platnych predpisov. Ak zhotovitel tuto povinnost nesplni, povazuje sa
to za porusenie zmluvy podstatnym spésobom. Na stavenisku musi byt po€as prac vykonavanych
zhotovitelom k dispozicii zodpovedny pracovnik zhotovitela.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo
za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost (dalej len
vySSia moc). Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
zmluvnych stran a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani
pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto
udalosti je zmluvna strana druhd zmluvnu stranu povinna pisomne informovat. V tomto zmysle sa za
dostato€ne odévodnené pripady povazuju napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali
kvalitu realizovanych prac a tiez prikazy, zakazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi
spravnymi organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitela. Za vySSiu moc sa vSak
nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej
prekazky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy,
obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa
zhotovuje stavba, alebo pokial méze ddsledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zak. & 18/1996 Z.z. o cenach v plathom zneni aje spracovana na zaklade
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urenych v projektovej dokumentacii a sutaznych
podkladoch objednavatefla, premietnutych v ponuke zhotovitefa zo dha 05.01.2016 vratane naceneného
vykazu vymer, so zaokruhlovanim na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu &islo 1 tejto zmluvy a bol
suc¢astou predlozenej ponuky vo verejnom obstardvani. Je to celkova cena za zhotovenie diela podfa tejto
zmluvy vo vyske:

DPH (20%) v
Nazov polozky Cena v EUR bez DPH EUR Cena s DPHv EUR
,VYSTAVBA
MULTIFUNKCNEHO IHRISKA 124.483,55 24.896,71 149.380,26

36 x 18 m V OBCI NEMECKY*

DPH bude uctovat zhotovitel podfa platnych predpisov v defi vyhotovenia dafového dokladu — faktary.
K zvySeniu takto dohodnutej ceny moéze dojst’ len na zaklade zmeny zakona upravujiceho vysku DPH.

VSetky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vysSich, prip. nizSich cenovych relaciach ako je uvedené v
ponuke zhotovitela), zameny pouzitych materialov na zabudovanie, pri plneni tejto zmluvy o dielo, sa mézu
uskutoénit len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela alebo na zaklade pisomnej
poZiadavky objednavatela. Tieto zmeny a zameny materialov a naviac prace a menej prace nesmu mat
negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byt vopred pisomne odsuhlasené



4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

obidvoma zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny pred realizaciou tychto prac predlozit objednavatelovi
technicko cenové rieSenie navrhovanych zmien. Ocenenie zmien zhotovitel vykona v intenciach ocenenych
vykazu vymer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulacie vlastnych nakladov a zisku, alebo pouzitim
cenovych predpisov Ministerstva financii SR. K takémuto technicko cenovému rieSeniu je objednavatel
povinny sa vyjadrit najneskdér do 4 pracovnych dni od ich predloZenia. Ak zhotovitel nedodrzi toto
ustanovenie a dojde k svojvolnej zamene materialov alebo k vykonaniu naviac prac zo strany zhotovitela,
zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok na zaplatenie ceny prac, ¢o
bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac objednavatefom.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady potrebné k Uplnej realizacii diela podla ¢l. 2-3 tejto
zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
dopravné naklady, naklady na zabezpelenie dopravnej situacie, bezpeénostné opatrenia, vSetky ostatné
naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich $koéd, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
realizacie stavby, naklady na energie, vratane vSetkych médii potrebnych ku komplexnym skuskam
a naklady, ktoré vznikni mimo bezny pracovny &as, cez vikendy a v noci. Dalej su v cene diela zahrnuté
naklady na vyhotovenie potrebnej vyrobnej dokumentacie a dokumentacie nevyhnutnych detailov, pokial
budu potrebné. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je mozné navysit ani v tom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocenovani stavby (napr. chybu v s€itani, nezaradenie polozky projektu do
ceny, neuplné ocenenie pozadovanych stavebnych prac, nedostato¢né ocenenie nakladov), v pripade
nepochopenia sutaznych podmienok a sutaznych podkladov, ako iv pripade nedostatkov riadenia
a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade vlastnych chyb.

Cenu za zhotovenie objednavatel uhradi na zaklade vystavenych faktur zhotovitelom. Faktary zhotovitel
vystavi na zaklade obojstranne potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok v zmysle vykazu
vymer tvoriaceho prilohu &islo 1 tejto zmluvy. Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykona
kontrolu a odsuhlasenie supisu skuto€ne vykonanych prac predloZzeného zhotovitelom do 20 pracovnych
dni a takto potvrdeny, podpisany zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran, budu sluzit ako podklad
pre vystavenie faktury. V pripade zistenia rozporu medzi supisom vykonanych prac a dodavok a skuto¢ne
vykonanymi pracami a dodavkami je zhotovitel povinny prepracovat’ supis prac a dodavok a dat ho do
suladu so skutoCnostou a takto upraveny supisu skuto€ne vykonanych prac bude podkladom pre
vystavenie faktary.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne. Sucastou faktury je potvrdeny supisu skutoéne vykonanych prac podpisany
obidvomi zmluvnymi stranami vo forme polozkovitého rozpoctu — zistovacieho protokolu s dodrzanim
poradia poloziek podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov podla ponuky zhotovitela, pripadne
doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prac.

Faktira bude obsahovat minimalne Udaje uvedené v § 71 odst. 2 zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH
v platnom zneni, ako aj udaje podla platnych danovych predpisov v ¢ase jej vystavovania. V tomto zmysle
musia faktiry obsahovat nalezitosti faktury ako danového dokladu, popis vykonanych prac a cenu.
Jednotlivé faktiry musia dalej obsahovat oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, Cislo
zmluvy, Cislo faktury, def odoslania a den splatnosti faktury, oznacenie penazného uUstavu a Cislo uctu, na
ktory sa ma platit fakturovana suma, oznacenie predmetu zmluvy, odtlacok peciatky a podpis opravnenej
osoby.

Objednavatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnu a formalnu kontrolu faktary. V pripade,
Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi a nalezitosti deklarované v tejto
zmluve, objednavatel vrati faktiru zhotovitelovi na jej doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doru€enim riadnej faktiry objednavatelovi. Pre
UCely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje def odoslania prisluSnej pefiaznej sumy z Uctu
objednavatela na ucet zhotovitela.

4.10.Zhotovitel predlozi objednavatelovi Styri originaly faktiry s povinnymi prilohami a zaroven predlozi faktaru

aj v elektronickej podobe.



5.

4.11.Splatnost’ faktury je na zaklade dohody oboch zmluvnych stran stanovena do 30 dni od ddtumu dorucenia

faktary spolu s odsuhlasenymi prilohami objednavatelovi.

4.12.0bjednavatel je opravneny vSetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany v tejto zmluve

dohodli, jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela, proti akejkolfvek Casti celkovej
ceny diela.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit u€ast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a bez meSkania robit’ opatrenia na odstranenie vytknutych vad
a odchylok od projektu.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢lanku 3.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fnom zacat’ prace v sulade
s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vSetky v tom Case dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia
organov Statnej spravy a statneho odborného dozoru, samospravy a pod.).

Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro a inych médii na
stavenisko, priCom naklady budu znasané zhotovitelom a su sucastou ceny diela, ak to charakter diela
vyzaduije.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych ainych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel na vlastné
naklady. Naklady s tym spojené su su€astou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za bezpec&nost prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpe€nost a ochranu
zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziarnu ochranu na stavbe, za dodrziavanie vdeobecne zavaznych
pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému zastupcovi objednavatela
a zapisom v stavebnom denniku a doloZit' k zabudovanym materidlom poZadované skusky a atesty. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Ak
objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat'.
Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonané dodatocné odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat objednavatefovi atesty a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov
podla zdkona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v zneni
neskorsich predpisov.

5.10.Zhotovitel sa zavazuje, Ze objednavatefovi predlozi ku dfiu odovzdania a prevzatia staveniska

predpokladany zoznam vsetkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia je
povinny tito zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na prace na stavbe. Zhotovitel
zabezpecéi, Zze vSetky prislusné normy, technické a technologické postupy, technické Specifikacie ako
i harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.

5.11.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k uCasti na vSetkych

skuSkach vratane skuSobnej prevadzky. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel opravneny vykonat
pripravu a realizaciu skusok vratane skusobnej prevadzky bez jeho ucasti. Zhotovitel realizuje skusky



vratane skuSobnej prevadzky na vlastné naklady i v pripade ich opakovania, ak predoslé boli neluspesné
z dévodov na strane zhotovitela.

6. OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel a objednavatel budu vopred dohodnutym spésobom konzultovat postup zhotovenia diela
a v pripade potreby sa bude objednavatel spolupodielat na rieSeni pripadnych kolizii.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, Zze ma vSetky potrebné opravnenia na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
VSetky tieto doklady su prilohou tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto zmluvy je predovSetkym:

6.4.1. nedodrzanie terminov dokonc&enia jednotlivych prac
6.4.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podla prislusnych STN.

V pripade podstatného poruSenia zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy. V pripade odstupenia
od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje stanovisko zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu. Uginky
odstupenia od zmluvy nastavaju v okamihu doru€enia pisomného prejavu druhej strane. V pripade, ak
objednavatel odstupi od zmluvy, zaplati zhotovitelovi cenu podla rozpoc&tu za prace vykonané do okamihu
dorucenia odstupenia od zmluvy zhotovitelovi.

Ak déjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny uhradit
mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo za¢atého konkurzného konania proti zhotovitelovi, alebo v pripade podaného
navrhu na reStrukturalizaciu, je zhotovitel povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit
objednavatefa bez zbyto€ného odkladu. Zarovefi je povinny pisomne upovedomit objednavatela
0 zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych délezitych organizanych zmenach ako napr.
zlucenie, splynutie, dobrovolny zanik, inak zodpoveda objednavatefovi za vzniknutu Skodu. Zhotovitel
zaroven Cestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze nie je v likvidacii, nie je na neho
vyhlaseny konkurz, nema vedomost' ani o tom, Ze by na neho bol na prislusnom sude podany navrh na
vyhlasenie konkurzu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade ak si realizacia zakazky vyziada doplnenie pracovnych sil, zamestna
pocas doby realizacie diela na pomocné prace minimalne jedného ob&ana obce, ktora je objednavatelom a
ktory je evidovany na UPSVaR.

Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
vady diela.

6.10.Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost pri vykonavani finan¢nej kontroly, vnatorného auditu a vladneho

auditu organov verejnej spravy vzmysle €l. 1 ods. 2 zakona &. 502/2001 Z.z., v zneni neskorsich
predpisov. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s dodavkami
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi si najma poskytovatel
a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluSna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené
ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost.



6.11.Zhotovitel je povinny predloZit elektronickil verziu podrobného rozpoltu (vo formate MS Excel) ako aj
povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného

moznu uroven poloZiek, t.j. na rover zodpovedajucu poloZzkdm vykaz-vymer.

6.12.Stavebny dennik:

6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.
6.12.4.
6.12.5.

6.12.6.

6.12.7.
6.12.8.

6.12.9.

6.12.10.
6.12.11.
6.12.12.

6.12.13.
6.12.14.

6.12.15.

6.12.16.

6.12.17.

6.12.18.

6.12.19.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny

dennik; do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy.

Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo dia prevzatia staveniska.

Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik je su€astou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.

Stavebny dennik sa vedie za celé dielo tak, Zze prace pre kazdy stavebny objekt budu oznadené

Cislom objektu, ak nebude dohodnuté inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutonosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:

6.12.6.1. denny zaznam — datum, udaje o pocasi (teplota, relativha vlhkost, rychlost vetra,
zrazky), udaje o pracovnej dobe, udaje o pracovnikoch aich poctoch, uUdaje
0 mechanizmoch, ¢asovy postup prac, vykaz vymer stavebnych prac a dodavok podla
stavebnych objektov,

6.12.6.2. udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo
od inych povoleni, vydanych pre vystavbu,

6.12.6.3. zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre ucely Ciastkovej fakturacie,

6.12.6.4. pripadné preruSenie stavebnych prac z dévodu, ze zhotovitel nembze pokracovat v
pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

6.12.6.5. zapisy opravnenej osoby objednavatefla,

6.12.6.6. zdznamy technického dozoru,

6.12.6.7. zaznamy koordinatora bezpec¢nosti, dodavatel ma v pripade povinnosti zabezpecenia
koordinatora bezpec€nosti na stavbe povinnost zabezpedit koordinatora bezpecnosti na
vlastné naklady,

6.12.6.8. zdznamy o vykonanych skuSkach

Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov a z dennych zaznamov.

Uvodné listy stavebného dennika budu obsahovat:

6.12.8.1. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, nazov a sidlo objednavatela,
zhotovitela, spracovatela projektu,,

6.12.8.2. zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oCislovanymi listami s pevnym originalnym listom a s

dvomi oddelitefnymi képiami.

Ak bude potrebné pouzit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové subory viac knih

stavebného dennika, ocisluju sa tieto knihy poradovym ¢islom.

Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduci ako doklad, ktory je

potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.

Prvu oddelitelnu képiu stavebného dennika obdrzi a archivuje technicky dozor.

Druhu oddelitelnu képiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.

Ak je potrebné odovzdat koépiu prislusného listu stavebného dennika aj autorskému dozoru,

odbornému autorskému dohladu alebo zhotovitefovi realizaCnych projektov, zabezpeci

stavbyveduci reprodukéné kopie tychto listov stavebného dennika, ktoré im odovzda najneskér

na druhy den po vykonani zapisu, ktory suvisi s vypracovanou projektovou dokumentaciou.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten den, ked sa prace vykonali

alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pripadné opravy v zapise potvrdzuju a

podpisuju stavbyveduci a technicky dozor.

Stavbyveduci predlozi stavebnému dozoru denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny defi.

Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a zapisom

pripajat svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.).

Ak technicky dozor nesuhlasi s dennym zaznamom, zapiSe to najneskér do troch pracovnych dni

do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasil.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal technicky dozor,

autorsky dozor, odborny autorsky dohlad alebo spracovatel realizaCnych projektov, vyjadri sa

do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi.



6.12.20. Pravo usmerfiovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma iba
technicky dozor objednavatela a povereni pracovnici objednavatela.

6.12.21. Ak technicky dozor objednavatela zisti, Zze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy,
technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci a poziarnu bezpecnost, ma technicky dozor pravo zapisom do stavebného
dennika okamzite zastavit vykonavanie prisludnych stavebnych prac.

6.12.22. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.12.23. Stavebny dennik pre Casti stavby, ktoré zhotovuju pre zhotovitela stavby jeho subdodavatelia
vedie opravneny zastupca prislusného subdodavatela.

6.12.24. Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a
prevzati diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspe$né vykonanie a zdokladovanie potrebnych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, revizii a pod.
Doklady o tychto skiskach podmiefuju prevzatie diela.

Objednavatel bude preberat dielo podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov tak, ako su
uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu. Dielo ako
celok sa povazuje za splnené az odovzdanim poslednej jeho Casti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy
a odstranenim poslednej vady a nedorobku.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU atejto zmluvy,
objednavatel dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo prevezme s vadami
a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu), dielo sa bude povaZovat za spinené aZ po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v zdpise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Povinnost zaplatit za dielo vznika az po Uplnom ukongeni diela.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi nasledovné doklady:

7.4.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac,

7.4.2. 2x sadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych stavebnych
objektoch a prevadzkovych suboroch, pripravené v zmysle platnych STN, z&konov a vyhlasok,
poZiadaviek technickej inSpekcie a indpektoratu prace, ktoré bude obsahovat najma (v pripade
relevantnosti):
7.4.2.1. certifikaty, zapisnice, protokoly a osved&enia o akosti materialov a vykonanych skuskach

podla kontrolného a skuSobného planu a poziadaviek objednavatefla,
7.4.2.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realizaciou stavby
7.4.2.3. stavebny dennik/ stavebné denniky subdodavatelov

Zhotovitel uvolni stavenisko do 2 kalendarnych dni po prevzati diela, ak nebude dohodnuté nieco iné.

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

8.1.

8.2.

8.3.

Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel.

Zhotovitel znaSa akékolvek nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho zhotovitel
riadne nespini a nedokonci a kym ho objednavatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci
objednavatelom prechadza na neho nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Prevzatim veci poskytnutych objednavateflom na vykonanie diela prechadza nebezpeéenstvo Skody na
zhotovitela az do doby prevzatia diela.



9.

8.4.

Za porudenie prav tretej osoby k veciam obstardvanym zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo duSevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v dobe prevzatia diela objednavateflom a po€as zaru¢nej doby bude mat zmluvne dohodnuté
vlastnosti a bude spdsobily k G€elu ur€enému v zmluve. Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov. Na
zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie
zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne v8ak 24 mesiacov. Zoznam
takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia ako 60 mesiacov predlozi zhotovitel
objednavateflovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise. Zaru€na doba zacina plynut
driom uspesného prevzatia diela objednavatefom, ako celku.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy ma v Case jeho prevzatia
objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po€as zaruCnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady. Reklamaciu
vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objednavatel u zhotovitela pisomne na adresu zhotovitela
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pricom stadi doruenie faxom alebo mailom, a to bezodkladne —
najneskorsie v lehote 5 dni od zistenia vady — dévodu reklamacie, priCom v reklamacii vadu popise.
Zhotovitel' je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastupit, najneskér v8ak do 24 hodin od
uplatnenia reklamacie objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technoldgii alebo veci braniacej prevadzke
a do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom na vady ostatné, pokial si strany samostatne v tejto
veci nedohodnu iny termin a vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Termin
odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou. Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne
potvrdi zhotovitefovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotovitel do 3 dni, resp. do 24 hodin na
odstranenie vady diela nenastlpi, resp. bezddvodne prerusi odstranovanie vady, resp. objednavatel
nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady je objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie
tejto vady sam, alebo tretou osobou za ceny obvyklé v Case odstrafiovania vady, ato na naklady
zhotovitela. Takto vzniknuté naklady za odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi do
10 dni odo dfia doruc€enia faktury. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody alebo na
dohodnutd zmluvnu pokutu vodi zhotovitefovi.

Nahradu objednavatelovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady médze objednavatel vykonat

predovsetkym:

9.3.1. zapoditanim proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela, pokial eSte nebola uhradena
objednavatelom v plnom rozsahu,

9.3.2. zapocitanim proti zadrznému, pokial toto eSte nebolo uhradené objednavatelom,

9.3.3. vystavenim faktury za vynalozené naklady zhotovitelovi, pri€om faktura je splatna do 10 dni odo
dfia jej dorucenia,

9.3.4. pozadovanim plnenia z bankovej, alebo inej zaruky.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediZzena o &as, v ktorom zariadenie nebolo
schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mdzu strany dohodnut na osobitnych podmienkach
plynutia zaru€nej lehoty.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskorsie v defi odovzdania a prevzatia diela samostatny pisomny
zoznam subdodavatelov zdravotnickej techniky a ostatnych technoldgii pouZitych pri zhotovovani diela
u ktorych je objednavatel po operativnej dohode so zhotovitefom opravneny uplatfiovat pripadné
reklamacie a zaruéné opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

10.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokon&enim alebo splnenim celého diela alebo jeho &asti, ktora

je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy,



zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu az do vysky 0,5 % z ceny z takto nedokoncenej Casti za kazdy der
omeskania az do dia riadneho dokonc&enia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

10.2. Za kazdy den preruSenia prac zo strany zhotovitela podla bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo, mdze
objednavatel U¢tovat zmluvnu pokutu az do vySky 300 EUR za kazdy deri.

10.3. Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho €asti v zaru¢nej dobe, ak zhotovitel reklamované vady
neodstrani v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu az do vysky 300 EUR za kazdu vadu
a za kazdy den az do diia odstranenia vady.

10.4. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 2 pracovnych dni po vyzve objednavatefa, zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu az do vySky 300 EUR za kazdy defi omesSkania.

10.5. Ak objednavatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktury od zhotovitefa, zhotovitel je opravneny
pozadovat zaplatenie 0,02 % uUroku z omeSkania za kazdy defi omeskania, a to podla lehoty splatnosti
prislusnej faktuary.

10.6. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela a bude
splnena pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vySke zmluvnej pokuty na ucet objednavatefa. Zmluvnu
pokutu ma objednavatel pravo zapoditat proti akejkolvek Casti ceny diela, resp. nasledujucej platbe alebo
zadrznému.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpe&eného zmluvnou
pokutou.

10.8. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody spOsobenej
omeskanim dokon&enia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych
parametrov podla projektovej dokumentacie apravo na nahradu Skody spdsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spbésobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

10.9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa nebude postupovat
ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi ztejto zmluvy podla Obc&ianskeho zakonnika a inych
platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do vySky hodnoty takto
prevedeného prava alebo zavazku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradit zmluvnu pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu Skody.

10.11. Ak sa pri dhoch neuvadza, Ci sa jedné o def pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli,
Ze ide o den kalendarny.

11. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povazuje spinenie vSetkych zavazkov
zmluvnych stran a su€asne uplynutie doby, na ktoru bola zmluva o dielo uzatvorena.

11.2.0bjednavatel je opravneny od zmluvy odstupit s okamzitou platnostou, ak:

11.2.1. Zhotovitel vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia, bude
zahajené exekucné konanie,

11.2.2. Vykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo
budu opakovane narokované fakturovanim,

11.2.3. Zhotovitel pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené stavebnym dozorom,
objednavatelom, alebo zhotovitel vykonava dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak
zmeny V realizacii diela neboli odsuhlasené stavebnym dozorom, objednavatelom, ak pocas
realizacie diela dbjde k poSkodeniu alebo strate diela alebo jeho cCasti, materialov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo



vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.2.4. Zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

11.2.5. Zhotovitel je v omeSkani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez odévodnenia

11.2.6. Bola vykonana akakolvek zmena predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatela.

11.2.7. Nastalo preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie aktivit dohodnutych
v tejto zmluve suvisiacich s €innostou zhotovitela,

11.2.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytnuté informacie v sulade
s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

11.3.Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy s okamzitou platnostou ak:

11.3.1. Objednavatel vstupi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude vyhlasené exekuéné konanie,

11.3.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupésobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatoéne
primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari zhotovitelovi moznost' vykonania
diela.

11.3.3. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury po lehote splatnosti viac ako 30 dni,

11.3.4. Pri preukazanom poruseni pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie aktivit dohodnutych
v tejto zmluve suvisiacich s €innostou objednavatela,

11.3.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytnuté informacie v sulade
s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatel.

11.4.Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznamené
pisomne a doporu¢enou postou.

11.5.Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut.

12. RIESENIE SPOROV

12.1.Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.2.V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poziadat' o rozhodnutie

sud.
13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.Prava a zavazky z tej zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

13.2.Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost po podpise
Zmluvy o poskytnuti dotacie pre cely predmet zakazky / niektory zo stavebnych objektov medzi
Objednavatelom a poskytovatelom dotacie a po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy. Objednavatel je
povinny o skuto€nosti ziskania dotacie zhotovitela informovat pisomne do 10 pracovnych dni.

13.3.0Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

13.4.Menit alebo doplfiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu datované,
Cislované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobudaju platnost

a ucinnost’ driom ich podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

13.5.Zmluvné strany sa dohodli, ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne pisomne (aj faxom
a e-mailom), pricom kontaktné adresy opravnenych oséb su uvedené v prilohe Cislo 7 zmluvy.

13.6.Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a Eurépskeho spolo¢enstva, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa



v takomto pripade zavazuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny ucel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni
zmluvy.

13.7.Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

13.8.Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zdklade slobodnej vble, zmluva nebola uzavreta v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, suhlasia
s nim, a na znak suhlasu ju podpisuju.

13.9.Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exemplaroch, priCom kazda zo zmluvnych
stran obdrzi dva rovnopisy.

14. PRILOHY

14.1.Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

14.1.1. Priloha €. 1 Ponuka zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo dfia 05.01.2016 vratane CD nosica

V Nemeckach, dfia ..................... V Nitre, dfia ..........ccceeeeee.

objednavatel: zhotovitel:



